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1. GENIE CIVIL (CE)

1.1 Définition d’ouvrage

Destination – Activités exercées
Salle informatique dans bâtiment existant - Centre de Calcul B513

Aménagement de la zone adjacente de stockage

Implantation
Sous-sol B513 (Tape Vault)

Gabarit, surface
Tape Vault : L = 40 m x l = 30 m x h = 3.50 m, 1200 m2.

Zone stockage : L = 28 m x l = 12 m x h = 3.50 m, 336 m2.

Ouvertures
Passage à différents endroits au travers des murs, de câbles de puissance et de contrôle, et de gaines de climatisation.

Charge utile
500 kg / m2

Aptitude au service


Actions dynamiques


Résistance au feu


Accès - Parkings 


Epaisseurs de blindage


Insonorisation


Isolation thermique


Caniveaux – Faux-planchers
Faux-plancher type salle informatique sur 1200 m2, pourvu de dalles perforées pour la climatisation, rampe d’accès et escalier.

Géotechnique


1.2 Travaux

Installation de chantier


Travaux spéciaux


Terrassements, canalisations


Gros-oeuvre
Travaux de génie civil – démolition de structures en béton, réalisation de nouveaux murs en béron.

Second-oeuvre
Travaux de menuiserie – démontage de cloisons, réalisation de nouvelles cloisons.

Divers


Honoraires d’études


2. HEAVY HANDLING AND TRANSPORT (HM)

2.1 Demande pour les ponts roulants

Poids et dimensions des pièces à déplacer


Dimensions du hall (plan génie civil)


Cotes d’approche en direction 


Cotes d’approche en translation


Hauteur de levage


Vitesse de levage


Vitesse en direction


Vitesse en translation


Environnement d’utilisation (ambiance explosive, radioactive, chimique, bruyante, température élevée)


Lieu d’installation (hall surface, édifice souterrain, salle propre)


Précision demandée pour les manoeuvres


Fréquence d’utilisation et de charge à déplacer pour définir les classes d’utilisation FEM (Fédération Européenne de la Manutention)


Date d’installation prévu


2.2 Demande pour les palans

Poids et dimensions des pièces à déplacer
Unités de climatisation.

Armoires électriques : 200 kg, L = 1.75 m, l = 0.4 m, h = 2 m.

Dimensions du hall
L = 40 m, l = 30 m, h = 3.50 m.

Porte d’accès : l = 3.5 m, h = 2.60 m.

Environnement d’utilisation (ambiance explosive, radioactive, chimique, bruyante, température élevée)


Lieu d’installation (hall surface, édifice souterrain, salle propre)


Hauteur de levage


Cotes d’approche


Vitesse de levage et de translation


Précision des mouvements


2.3 Demande pour les portes

Environnement d’utilisation (ambiance explosive, radioactive, chimique, bruyante, température élevée)


Lieu d’installation (hall surface, édifice souterrain, salle propre)


Motorisé ou manuel


Dimensions maximum des pièces à passer par cette porte


2.4 Demande pour les ascenseurs

Capacité de l’ascenseur


Course de l’ascenseur


Nombre de paliers


Vitesse demandée


Surface de la cabine


Lieu d’installation


Type d’environnement


Nombre de porte cabine


Type d’ascenseur


3. ELECTRICAL INSTALLATIONS (EL)

3.1 Type of installations

For projects requiring high voltage installations the electricity service shall be part of the preliminary discussions. This checklist is oriented primarily towards project requiring only low voltage installations : 400 / 230 V.

3.2 Power requirements

Required power
Busbar trunking over the whole room to allow a total flexibility for computing equipment installation. 

Type of load : Motors, non-linear loads, loads with power factor less than 0.75
· Computing loads which are non-linear loads generating harmonic currents (3rd and odd multiples). 

· HVAC equipment : air-handling units, smoke extraction fan, control sytem.

· Lighting : normal, warning, plenum of the raised floor.

Distribution on feeders; indicate large unitary loads
· One feeder per PDU located in the computer room : 250A 3P+N each.

· Three feeders for HVAC equipment 3P + N : 80A, 360A, 25A.

· Use of existing feeders for room lighting. New feeders for raised floor lighting.

Availability : does the project require assured power or uninterrupted supplies ?
· UPS power for computing equipment : critical loads back up by Meyrin Diesel-sets (Assured network),  not for LHC computing loads (Normal network).

· Secured, assured and normal network for HVAC equipment.

· Normal and UPS + Assured networks for lighting.

3.3 Monitoring control

Requirements for alarms and alarm treatment
· Supervision of the supply of the room, alarm if switched off.

Requirements for measurements
· Limitation of the total power of the room : the installed power will be higher than the available power (maximum 500 kW).

Requirements for remote control functions
· Remote control of feeders supplying computing racks.

3.4 Space

Equipment
· Power distribution units located inside the computer room.

· Cabinet on the wall for fire detection command and 48Vdc distribution. 

Cable routing
· In the plenum of the raised floor.

3.5 Lighting

Type of lighting : low pressure sodium, high pressure sodium, quicksilver, iodine, florescent
Fluorescent.

Level of lighting
300 Lux at 0.85 m + lighting in the plenum of the raised floor.

3.6 Safety systems

Emergency stop
Integration of the supply inside the existing AUG system. 

Emergency lighting : assured lighting, anti-panic lighting
· Anti-panic inside the computers room (balisage)

· UPS + assured for 10 % of the lighting of the room.

Earthing
TN-S

3.7 Telecom

Network works
Fibre optics and UTP networks.

GSM
Under IT Division responsibility. Need for phone sockets, modem sockets.

Video


4. COOLING-VENTILATION (CV)

4.1 Cooling (liquid)

Description de l’équipement à refroidir (matériaux, Temp. max., etc.)
Chilled water at 7/12°C used to cool the air in the air-handling units, distribution by insulated carbon steel piping.

Paramètres de  processus

Puissance à refroidir
500kW of sensible load, future reserve up to 680kW

Type de fluide (eau brute, eau déminée, fluorinert)
Chilled water (eau glacée)

Exigence de température (Tmax, Tmin, stabilité, (T),
7/12°C

Exigence de pression (Pmax, (p)
Existing pump pmax=400kPa

4.2 HVAC (Heating Ventilation and Air Conditioning)

Type d’installations nécessaires (chauffage, ventilation, contrôle de température, de l’humidité, empoussierement - salle propre).
6 air-handling units for cooling, dehumidification and humidification.

4 units with cooling only, 2 units with humidity control.

Description de l’équipement à refroidir
PC’s , data storage robots, data handling equipment in general

Paramètres de processus

Puissance à refroidir (ou ordre de grandeur),
About 500kW of sensible cooling load, approximately 25kW of latent load.

Température/humidité ambiance souhaitée,
24°C, 40RH

Stabilité de température/humidité souhaitée,
+ 2°C,  + 10% RH

Occupation des locaux –

mode d’opération.
No permanent occupation, fresh air rate abt. 0.5 1/h.

Units permanently in operation 24/24, 7/7, 365d

Aspects sécurité (présence de gaz, extraction fumées, zones en de- surpression)
Dedicated smoke extraction system 40 000m3/h, 2h/400°C. Firemens cabinet for manual start-up. 

4.3 Réseaux

Eau potable.
Connection to the 2 humidifiers.

Eaux usées
A network of drainage and condensate water from each AHU.

Réseau incendie


Air comprimé.


Eau de relevage


4.4 Autres et aspects généraux

Configuration des locaux.
A tech. room for housing the dedicated power and control cabinets.

Situation des locaux (plans).
Technical room S-037

Contraintes environnementales.


Planning provisoire des travaux (shut-down).


Fiabilité de équipements (redondance, réseau secouru, etc.)


5. ALARM AND ACCESS (AA)

5.1 Access to Radiation areas

PS, SPS, LEP primary beam areas

New configuration
-

Modification
-

PS, SPS secondary beam areas

New configuration
-

Modification
-

5.2 Access to CERN Domain

Local ACS (Managed by the user)
-

Local/distributed ACS (Managed by the user and AC)
-

Large distributed ACS (Managed by CERN Admin., Guards)
Contrôle d’accès à installer sur les deux portes d’accès de la Tape Vault. Intégration dans le projet global de mise en conformité du système de contrôle d’accès du B513 & du B31.

5.3 Alarm system

Fire detection system
Salle informatique : salle, reprise climatisation et faux-plancher.

Nouveau local technique climatisation .

Couloir de la nouvelle zone de stockage.

Safety actions and display
Pour la salle informatique :

Arrêt des unités de climatisation par zone.

Coupure des armoires électriques par zone.

Affichage de la détection incendie en salle des opérateurs IT + niveau de fumées.

Alarme de niveau 3 en TCR et SCR.

Gas detection system
-

Safety actions and display
-

Evacuation system
Existant dans le bâtiment.

6. MONITORING AND OPERATION (MO)

Informations à superviser: alarme, état, mesure, commande
En TCR

Installations électriques : via SCADA réseau électrique.

Installations HVAC : via SCADA ou  future boucle Landis.

Action souhaitée par TCR/SCR
Par TCR : intervention en cas de dépassement de température, d’hygrométrie ou défaut général.

Mise à disposition extérieure des données 
En salle opérateurs IT : affichage température, hygrométrie ; alarmes sonores en cas de dépassement des seuils ; alarme inondation ; alarme DI et affichage des taux de fumées ; supervision / commande des armoires électriques de la salle informatique.

Nombre de points estimés


Durée d'archivage des données


Type de supervision: "technique" ou "sécurité" des personnes
· Technique : installation de climatisation, installation électrique via le SCADA ; client : température, hygrométrie, inondation, DI et taux de fumées.

· Sécurité : AUG, détection incendie, inondation (AL3S)

Type de matériel/logiciel à interfacer
· Installations électriques : PLC via le SCADA électrique.

· Installations HVAC : PLC ou système PRV2.

Protocole disponible


Alarm level 3 transmission
· AUG, DI, inondation.

7. TECHNICAL FACILITIES MANAGEMENT (TFM)

Maintenance


Nettoyage
Nettoyage fin de la salle informatique à la fin des travaux (murs, sols, traverses 

faux-plancher, dalles faux-plancher). Les équipements informatiques sont particulièrement sensibles aux poussières.

Evacuation des déchets


Remise en état du site
· Reconditionnement du sol de la Tape Vault avant application peinture.

Gestion du patrimoine


Revalorisation du site
· Peinture anti-poussière sur le sol et les murs situés à hauteur du faux-plancher.

· Peinture des murs et du plafond de la salle informatique.

· Peinture des murs, plafond, sol des locaux de stockage.

· Obturation des passages de câbles par matériau coupe-feu.
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